

## 建築本体価格 見積書

PJ-Ver1.00

伊藤 友章 様

邸新築工事

令和6年10月20日

詳細設計① 見積No.003

|       |         |      |   |
|-------|---------|------|---|
| 2 階建て | 1階施工床面積 | 22.5 | 坪 |
|       | 2階施工床面積 | 12.7 | 坪 |
|       | 延べ施工床面積 | 35.2 | 坪 |

小数点第2位切り捨て

|       |                |
|-------|----------------|
| 74.52 | m <sup>2</sup> |
| 42.23 | m <sup>2</sup> |

小数点第3位切り捨て

|                 |                 |     |   |         |            |           |
|-----------------|-----------------|-----|---|---------|------------|-----------|
| ① 基準価格          | 30              | (坪) |   | =       | 15,600,000 |           |
|                 |                 |     |   |         | +          |           |
| ② 面積増減          | 5.2             | (坪) | × | 313,000 | =          | 1,627,600 |
| (基準坪数からの増減)     |                 |     |   | 建築面積(坪) |            |           |
|                 |                 |     |   |         |            | +         |
| ③ 下屋面積          | 9.8             | (坪) | × | 134,000 | =          | 1,313,200 |
| (1階床面積 - 2階床面積) |                 |     |   | 建築面積(坪) |            |           |
|                 |                 |     |   |         |            | ↓         |
| 標準工事の合計         | ( ① ② ③ の 合 計 ) |     |   | =       | 18,540,800 |           |

## ④ オプション工事 (標準工事に含まれない項目=オプション)

| 項目                             | 単価      | 単位 | 数量 | 金額        |
|--------------------------------|---------|----|----|-----------|
| ラシッサS→ラフィス変更(ハイドア)             | 10,000  | カ所 | 11 | 110,000   |
| 居間掃き出しサッシ ハイサッシ16524に変更        | 45,000  | カ所 | 1  | 45,000    |
| 3尺可動棚追加                        | 26,000  | カ所 | 1  | 26,000    |
| 6尺可動棚追加                        | 39,000  | カ所 | 2  | 78,000    |
| 洗面化粧台EV W1200+トール300           | 78,900  | 式  | 1  | 78,900    |
| UB1616→1620サイズ変更 ドア(開き戸)変更     | 52,490  | 式  | 1  | 52,490    |
| キッチン変更 B案 ペニンシュラ               | 519,700 | 式  | 1  | 519,700   |
| LIXIL 背面収納追加 B案②               | 139,760 | 式  | 1  | 139,760   |
| 乾太くん本体【DX9kg(ガス契約配管別途)】        | 245,000 | 式  | 1  | 245,000   |
| ランドリー置台(2段カウンター造作仕様)           | 185,720 | 式  | 1  | 185,720   |
| ホスクリーンSPC型(物干し竿別途)             | 12,000  | 組  | 1  | 12,000    |
| 基本照明追加(ダウンライト)                 | 6,300   | コ  | 6  | 37,800    |
| スロップシンク(LIXIL S17)追加 シングルバー混合栓 | 126,430 | 式  | 1  | 126,430   |
| 標準外の工事                         |         |    |    | 1,656,800 |

|               |               |   |            |
|---------------|---------------|---|------------|
| 建築本体工事費用(税抜き) | (① ② ③ ④ の合計) | = | 20,190,000 |
|---------------|---------------|---|------------|

千円以下切り捨て

|       |       |   |           |
|-------|-------|---|-----------|
| 建物消費税 | (10%) | = | 2,019,000 |
|-------|-------|---|-----------|

|               |   |            |
|---------------|---|------------|
| 建築本体工事費用(税込み) | = | 22,209,000 |
|---------------|---|------------|